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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 
Attività di potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori “ITS Academy”  

Missione 4 – Istruzione e Ricerca 

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università 

Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)” 

FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU 

 

ACQUISTO DI ATTREZZATURA TECNICO SCIENTIFICA PER LA 

REALIZZAZIONE DEI LABORATORI PREVISTI NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO 

MITI MODA LAB 4.0 

CONTRATTO DI APPALTO 
CIG: XXXXXXXXXXXXXXX – CUP: G14D23001980006 

 

L’anno duemilaventiquattro, il giorno______ del mese di __________________, 

TRA 

il dott. Giuseppe Negro , nato a _____, il _____, in qualità di Responsabile Unico del Progetto 

nominato con Delibera esecutiva n. XXXX del XX.XX.XXXX della Fondazione ITS Tecnologie 

Innovative per il Made in Italy  (C.F.: 90267170737), con sede in Martina Franca (TA), Via Gianbattista 

Pergolesi, 48, (d’ora innanzi “Committente”) 

E 

il sig. ___________, nato a _______, il______, in qualità di legale rappresentante della società 

_________________________________________, con sede legale in 

____________________________ (prov.________) via ________________________, n. 

_________4, cap______________, P. Iva ______________________ 

PEC:______________________________________, in atto rappresentata da 

________________________________ (d’ora innanzi “Appaltatore”) 

PREMESSO CHE: 



 

a. Con determina n. XX del XX.XX.23 la Giunta Esecutiva della Fondazione ITS Tecnologie 

Innovative per il Made in Italy approvava la bozza degli atti della procedura di gara aperta per 

l’affidamento la fornitura, il trasporto, il montaggio e l’installazione e la messa in opera completa e 

funzionante delle attrezzature tecnico scientifiche per la realizzazione dei laboratori previsti 

nell’ambito del progetto Miti Moda Lab 4.0. 

b. Con Avviso Pubblico n. xxx/2024, pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici 

dell’ANAC, sul sito istituzionale di ITS Tecnologie Innovative per il Made in Italy, si avviava il 

procedimento di gara per l’acquisizione delle offerte; 

c. Con la determinazione n._______ del _______ 2024 è stata disposta l’aggiudicazione della 

procedura di gara in favore dell’Appaltatore della procedura di gara; 

d. Con nota prot. n. _______ del ______, la predetta aggiudicazione è stata comunicata 

all’Appaltatore; 

e. Sono parte integrante e sostanziale del contratto, anche se materialmente non allegati: 

− Il Disciplinare di gara; 

− Il Capitolato Tecnico; 

− L’offerta tecnica e l’offerta economica formulate dall’Appaltatore ed i relativi allegati; 

Il Responsabile unico del procedimento è il dott. Giuseppe Negro. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 OGGETTO E PRESTAZIONI CONTRATTUALI 

Il Committente conferisce all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione di 

fornitura, il trasporto, il montaggio e l’installazione e la messa in opera completa e funzionante delle 

attrezzature tecnico scientifiche per la realizzazione dei laboratori previsti nell’ambito del progetto Miti 

Moda Lab 4.0, così come dettagliate nel Capitolato Tecnico, nel rispetto delle norme antincendio e 

CAM, nonché del principio DNSH, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e del principio del contributo all’obiettivo 

climatico. 

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle 

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato d'Appalto e dalla 

determina di aggiudicazione prot. n. ________ del __________, disponibili in piattaforma, nonché di 

quanto dichiarato nell’offerta formulata, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si 

intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 



 

L’Appaltatore si impegna all’esecuzione dell’appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti 

a questo allegati o richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al D.L. n. 77/2021 e ss.mm.ii, 

al Codice dei Contratti Pubblici ed al D.lgs. n. 81/2008. 

L’appalto è regolamentato nell’ordine dalle norme o prescrizioni risultanti o richiamate dal presente atto 

e da tutte le norme di legge e direttive vigenti in materia. 

 

ART. 2 IMPORTO DEL CONTRATTO 

L’importo del presente contratto è pari a complessivi € ________________________ (oltre IVA 

___%). 

ART. 3 NORME PER L’ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

Dalla data di stipula del presente contratto decorrono i termini per l’esecuzione della fornitura previsti 

dal successivo art. 5. 

L’Appaltatore può chiedere la proroga degli anzidetti termini solo per cause di forza maggiore, 

comunicate per iscritto prima della scadenza, debitamente documentate ed accettate dal R.U.P. 

ART. 4 VERIFICHE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

L’esecuzione dell’oggetto dell’appalto avverrà a seguito della stipula del presente contratto e conclusa 

nel rispetto di tutte le norme richiamate e di quanto prescritto dal Disciplinare e Capitolato d’Appalto. 

Al termine della consegna, del montaggio e posa in opera completa e funzionante dell’attrezzatura 

tecnico scientifica hardware e software per la realizzazione del progetto Miti Moda Lab 4.0, verrà 

effettuata dal RUP e/o dal Direttore dell’Esecuzione se individuato, la verifica di corrispondenza, per 

ciascun articolo fornito, alle caratteristiche tecniche e qualitative previste nel Capitolato, come 

comprovate dalla documentazione tecnica. 

Nel caso in cui la fornitura dovesse risultare non corrispondente alle predette prescrizioni, il 

Committente inoltra formale contestazione all’Appaltatore, che è tenuto a sostituire a proprie spese 

quanto fornito in difformità. 

Nei casi di particolare gravità, si procederà alla contestazione per l’applicazione delle penalità previste 

dal presente Capitolato. I controlli effettuati dalla Fondazione ITS Tecnologie Innovative per il Made in 

Italy non liberano in alcun caso la società aggiudicataria da alcuno degli obblighi e delle responsabilità 

inerenti la fornitura.  

La società aggiudicataria si impegna a fornire prodotti originali onde evitare forniture di apparati e 

licenze software illegali. I prodotti nuovi di fabbrica dovranno essere inclusi nel loro imballo originale. 



 

Il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione e al contestuale ritiro dei prodotti dichiarati non 

conformi e quindi rifiutati. 

Nel caso in cui l’Appaltatore non dovesse sostituire a proprie spese quanto fornito in difformità il 

Committente si riserva di intraprendere eventuali azioni a tutela della propria posizione. 

ART. 5 TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

Il tempo utile per l’esecuzione dell’appalto, per la parte relativa a fornitura, trasporto, montaggio e posa 

in opera completa e funzionante dell’attrezzatura tecnico scientifica hardware e software per la 

realizzazione del Progetto del progetto Miti Moda Lab 4.0, così da renderlo compiutamente ultimato ed 

in perfette condizioni d’uso, è fissato al 30.09.2024. 

La fase di formazione del personale, aggiornamento e perfezionamento software e completamento 

delle attività potrà avvenire entro e non oltre il 31/12/2024. 

Ad ogni buon conto i dispositivi hardware dovranno essere completamente operativi entro l’inizio 

dell’anno formativo 2024/2025, e comunque non oltre il 31.12.2024, per consentire l’avvio 

dell’attività didattica di laboratorio. 

ART. 6 ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE E GARANZIA DELLE 

APPARECCHIATURE 

L’Appaltatore dovrà garantire il perfetto funzionamento di tutte le apparecchiature oggetto della 

fornitura, e fornire un servizio di assistenza tecnica della durata di almeno n. 12 mensilità, decorrente 

dal completamento della fornitura di tutti i prodotti e dalla sottoscrizione del Verbale di Collaudo, 

con l’obbligo di garantire il ripristino delle eventuali anomalie secondo le seguenti modalità: 

 

L’assistenza tecnica è del tipo "tutto incluso" e, pertanto, comprensiva di diritto di chiamata, visite in loco, 

spese viaggi, costi di manodopera, fornitura di materiali di ricambio ed ogni attività necessaria a 

garantire il ripristino del perfetto funzionamento del prodotto, ecc. 

PRIORITA’ CRITERIO TEMPI DI RISOLUZIONE 

A 
Se l’anomalia riscontrata impedisce lo 
svolgersi delle attività didattiche. 

La risoluzione dell’anomalia deve 
avvenire entro le ore 8 del giorno 
successivo alla segnalazione. 

B 
Se l’anomalia riscontrata rende 
disagevole la corretta esecuzione 
delle attività didattiche. 

La risoluzione dell’anomalia deve 
avvenire entro 24 ore dalla segnalazione. 



 

L’Appaltatore garantisce, inoltre, ogni qualvolta si renda necessaria, la manutenzione adeguativa ed 

evolutiva delle apparecchiature hardware, software, per n. 24 mensilità a decorrere dalla data del 

Verbale di Collaudo. 

Tutte le apparecchiature previste dal capitolato, i componenti hardware e software oggetto della 

fornitura dovranno possedere una garanzia della durata di almeno 36 mesi a decorrere dalla data del 

Verbale di Collaudo. 

La garanzia non comprenderà difetti causati da: 

1) normale usura nel tempo; 

2) uso improprio e scorretto e/o manomissione dei prodotti; 

3) stoccaggio, montaggio o uso in ambienti non conformi agli standard per i quali i prodotti sono stati 

concepiti; 

4) esecuzione di alcune fasi della fornitura da parte di persone non autorizzate o in modo difforme dalle 

istruzioni; 

5) cause di forza maggiore. 

ART. 7 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni, 

l’assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto ed assume a proprio 

carico tutti gli oneri relativi, esonerando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità. 

L’Appaltatore assume, altresì, ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati alla Stazione 

Appaltante e/o terzi in dipendenza da negligenza o colpa anche lieve nell’esecuzione degli adempimenti 

scaturenti dal contratto. 

ART. 8 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Appaltatore ha l’onere di ottemperare agli obblighi previsti in tema di “Tracciabilità dei flussi finanziari”, 

secondo le modalità e i tempi previsti dalle Leggi nn. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.. 

ART. 9 FATTURAZIONE ELETTRONICA 

La fattura, da emettere ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 (“Fatturazione elettronica”), 

obbligatoriamente in formato digitale, tramite il Sistema di Interscambio disponibile sul sito 

www.fatturapa.gov.it, dovrà riportare il CIG della gara e il CUP. 

A tal riguardo si precisa che: 

- la fattura deve essere intestata a: ITS MI.TI Moda  

- il regime IVA è quello _________; 



 

- la fattura deve essere emessa dopo il rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione della fornitura e 

non prima della ricezione del messaggio di posta elettronica del RUP di autorizzazione alla fatturazione. 

- il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatta salva 

laverifica di regolarità dei controlli in materia di affidamenti di contratti pubblici (a titolo esemplificativo 

DURC, Equitalia, etc.). 

- il pagamento viene disposto sul c/c dedicato, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa 

alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 es.m.i., fermo restando l’onere di 

comunicare tempestivamente eventuali variazioni del c/c dedicato. 

ART. 10 PAGAMENTI 

L’Appaltatore, fatto salvo il diritto all’anticipazione sul prezzo contrattuale, nel corso dell’esecuzione 

dell’appalto, non ha diritto a pagamenti in acconto. 

Il pagamento delle spettanze allo stesso dovute viene corrisposto in unica soluzione, dopo l’ultimazione 

e la posa in opera di tutte le apparecchiature, delle attrezzature tecnico scientifiche hardware e software 

per il PROGETTO MITI MODA LAB 4.0 e la redazione del verbale di regolare esecuzione della 

fornitura nelle modalità e termini comunicati dalla Stazione appaltante. 

Il corrispettivo contrattuale dovuto si riferisce alla fornitura e servizi connessi eseguiti a perfetta regola 

d’arte dall’Appaltatore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta 

inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale. 

Il predetto corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, 

alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da 

qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi 

incluso quello relativo all’adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore 

medesimo dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle 

disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità. 

ART. 11 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

È vietata la cessione, anche parziale del contratto, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei Contratti 

pubblici, sotto pena di nullità del contratto stesso e del risarcimento dei conseguenti danni. 

ART. 12 PENALE PER RITARDO 

La penale per il ritardo nell’esecuzione dell’intera fornitura, salvo il diritto della Stazione Appaltante a 

richiedere il ristoro degli eventuali maggiori danni, è fissata nella misura dell’1 per mille dell’ammontare 



 

netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, e comunque in misura 

complessivamente non superiore al venti per cento del predetto ammontare. 

ART. 13 SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

L’appaltatore non può sospendere la fornitura oggetto del contratto in seguito a decisione unilaterale, 

nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Committente. 

Tale eventuale sospensione per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza 

contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. 

In tal caso la Fondazione ITS Tecnologie Innovative per il Made in Italy, potrà procedere nei confronti 

dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i 

maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Azienda e conseguenti a quelli derivanti dal 

nuovo rapporto contrattuale. 

ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Fermo restando la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di 

mancato adempimento dei propri obblighi da parte dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 1456 del Codice 

Civile, la Fondazione ITS Tecnologie Innovative per il Made in Italy, ha facoltà di risolvere il contratto, 

mediante semplice comunicazione, da inoltrarsi a mezzo PEC. 

Il Committente procederà alla risoluzione del contratto oltre che nei casi specificatamente richiamati dai 

singoli articoli del presente contratto, anche in tutti i casi previsti dal Codice dei Contratti pubblici 

(accertamento di reati, decadenza attestazione di qualificazione, grave inadempimento, grave irregolarità 

e grave ritardo). 

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione ITS Tecnologie Innovative per il 

Made in Italy procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:  

- Nell’ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone, a carico della società 

affidataria, l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e 

delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 

giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.; 

- Violazione del divieto di cessione del contratto; 

- Interruzione della fornitura; 

- Ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamenti relativi al 

servizio. 



 

- Reiterata e grave violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato in capo alla società 

affidataria del servizio; 

- In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie; 

- Annullamento dell’aggiudicazione a seguito di provvedimento giudiziale; 

- Violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale; 

- Per manifesta incapacità, cattivo andamento ed inefficienze gravi nell’esecuzione della fornitura; 

- Per inosservanza degli impegni presi in sede di dichiarazione dell’offerta tecnica. 

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto, 

negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento proporrà la risoluzione del 

contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici 

giorni per la presentazione delle controdeduzioni. 

In tutte le ipotesi predette la Fondazione ITS Tecnologie Innovative per il Made in Italy procederà ad 

incamerare l’intero importo della garanzia definitiva, a titolo di risarcimento forfettario dei danni, fatta 

salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla 

risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla 

Fondazione ITS Tecnologie Innovative per il Made in Italy e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo 

rapporto contrattuale. 

In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto, l’Appaltatore avrà diritto solamente al 

pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite; tale importo sarà decurtato della somma 

corrispondente agli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo il risarcimento 

dei danni subiti dalla Fondazione ITS Tecnologie Innovative per il Made in Italy a seguito alla 

risoluzione. 

In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto l’Appaltatore, entro 15 giorni dalla 

comunicazione effettuata dalla Fondazione ITS Tecnologie Innovative per il Made in Italy, dovrà 

provvedere a sgomberare le aree e gli edifici dai materiali e mezzi di sua proprietà. 

Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto non potrà essere invocata 

dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare tale adempimento. 

ART. 15 RECESSO DEL CONTRATTO 

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la 

Fondazione ITS Tecnologie Innovative per il Made in Italy si riserva - ai sensi del art. 123 del D.lgs. n. 



 

36/2023 – di recedere dal contratto in qualunque momento, tenendo indenne l’Appaltatore mediante il 

pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti 

in magazzino, oltre al decimo dell’importo delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto 

previsto dell’allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023. 

L’esercizio del diritto di recesso potrà essere manifestato dalla Fondazione ITS Tecnologie Innovative 

per il Made in Italy mediante una formale comunicazione all’Appaltatore da darsi per iscritto con un 

preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Fondazione ITS Tecnologie Innovative per il 

Made in Italy prende in consegna le forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei 

servizi e delle forniture. 

ART. 16 RAPPORTI CONTRATTUALI 

L’Appaltatore dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di 

riferimento al quale la Fondazione ITS Tecnologie Innovative per il Made in Italy può rivolgersi per le 

richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa 

al rapporto contrattuale. 

In tal senso, l’Appaltatore designa, a suo totale carico ed onere, la persona costantemente reperibile e 

responsabile della esecuzione del contratto, sig. ............  ................ 

Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'Appaltatore. 

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di appalti pubblici l’Appaltatore elegge 

domicilio presso il seguente indirizzo: ............. 

L’Appaltatore accetta espressamente che ogni comunicazione possa essere inviata all’indirizzo PEC: 

........... 

ART. 17 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO: 

L’Appaltatore si obbliga: 

1. ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza 

e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi; 

2. ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni 

normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data 

di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni 

risultanti da successive modifiche ed integrazioni; 

3. fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i 

su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi 



 

relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore 

anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il 

periodo di validità del contratto. 

L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Fondazione ITS Tecnologie Innovative 

per il Made in Italy, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da 

leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di 

lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16 

bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore nei 

confronti dei propri dipendenti. 

Nell’ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo dei suddetti obblighi, la Committente si 

riserva di effettuare, sulle somme da versare all’Appaltatore (corrispettivo), una ritenuta forfetaria di 

importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, Iva esclusa. Tale 

ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’Ente/Azienda competente avrà 

dichiarato che l’Appaltatore si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, 

ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, la Fondazione ITS Tecnologie Innovative per il Made 

in Italy ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto. 

ART. 18 OBBLIGHI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA’ E INCLUSIONE 

LAVORATIVA 

L’appaltatore si impegna ad assicurare una quota pari almeno al 30%sia all’occupazione giovanile sia 

all’occupazione femminiledelle assunzioni eventualmente necessarie per l’esecuzione del contratto o per 

la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali ai sensi dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021, 

convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021. 

Ai sensi dell’art. 47, comma 6, del suddetto D.L. n. 77/2021, il mancato adempimento degli obblighi 

sopraindicati comporta l’applicazione di una penale pari al10 per cento dell’ammontare contrattuale. 

 

 

ART. 19 REVISIONE PREZZI 

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, 

si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per 

cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della 

variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si 



 

utilizzano indici elaborati dall’ISTAT con particolare riferimento agli indici dei prezzi al consumo, dei 

prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. 

ART. 20 CLAUSOLA DI PREVALENZA 

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra quanto contenuto nell’offerta presentata 

dall’appaltatore e le clausole richiamate nel presente contratto, incluse quelle presenti nella 

documentazione che ne costituisce parte integrante, prevarrà l’interpretazione più favorevole per la 

Fondazione ITS Tecnologie Innovative per il Made in Italy. 

ART. 21 CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra la Stazione Appaltante e l’operatore economico 

aggiudicatario successivamente alla stipula del contratto, qualora non dovesse essere risolta in forma 

bonaria, il Foro competente è esclusivamente quello di Taranto, con espressa esclusione degli altri Fori. 

ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del combinato disposto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 

l'Appaltatore acconsente al trattamento dei propri dati, anche personali, per la stipula del contratto 

inerente la presente fornitura e per le esigenze relative all’esecuzione della stessa. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; i dati non formano oggetto di comunicazione e di 

diffusione, salvo i casi di cui all’art. 19, commi 2 e 3, del medesimo decreto. 

L’Appaltatore gode dei diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

Ogni eventuale comunicazione può essere effettuata ai seguenti indirizzi di posta elettronica: _______ 

ART. 23 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 8 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 e ss.mm.ii. per cui tutte le spese 

inerenti e conseguenti al presente contratto, come pure i relativi tributi fiscali, eccetto l’IVA, sono a 

carico dell’Appaltatore. 

L’operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell’art. 2 D.P.R. n.642/1972, è tenuto ad assolvere il 

pagamento dell’imposta di bollo dandone prova alla Stazione Appaltante tramite la copia del modello 

F24. 

Come previsto dalla Tariffa Articolo 2 allegata al D.P.R. n.642/1972, l’imposta da pagare va calcolata 

nella misura di € 16,00 per ogni foglio, dove ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del richiamato 

d.P.R. n. 642 del 1972, "il foglio si intende composto da quattro facciate”. 



 

Essa va calcolata oltre che sui fogli che compongono il presente contratto, anche sul Capitolato speciale 

d’appalto. 

ART. 24 SPESE DI PUBBLICAZIONE 

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento sono a carico dell’aggiudicatario, il quale è tenuto a rimborsarle entro il termine di sessanta 

giorni dall’aggiudicazione a mezzo bonifico bancario sul conto n. 1000/00196925 in essere presso 

Intesa San Paolo S.p.A. intestato a ITS per la mobilità sostenibile – Ambito gestione infomobilità – 

IBAN: IT03H0306909606100000196925. 

L’importo delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € _________ IVA compresa. 

ART. 25 MODIFICA STRUTTURA APPALTATORE 

L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, ogni modificazione 

intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e 

amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto. 

ART. 26 RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia di 

appalti pubblici, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e di imposte e tasse. 

Il presente contratto si compone di n. ____ pagine. 

 

Documento sottoscritto con firma digitale dalla Fondazione ITS Tecnologie Innovative per il Made in 

Italy, ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.  

Documento sottoscritto con firma digitale da _______________________________ ai sensi del 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 

 

    L’APPALTATORE                                                                     IL COMMITTENTE 
Il legale rappresentante p.t.                                                      Il Responsabile Unico del Progetto 
  __________________                                                                     dott. Giuseppe Negro 

__________________                                                                      
 
 

Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 del codice civile. 

Il sottoscritto _____________________________ nella qualità di ___________________________ 

dell'appaltatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente 



 

atto di sottomissione e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cuiagli artt. 1341 

comma 2 del codice Civile, dichiara specificamente di approvare tutti gli articoli del presente contratto. 

Documento sottoscritto con firma digitale da ____________________________________ ai sensi 

delD.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 

 

 

    L’APPALTATORE                                                                     IL COMMITTENTE 
Il legale rappresentante p.t.                                                      Il Responsabile Unico del Progetto 
  __________________                                                                     dott. Giuseppe Negro 

__________________                                                                      
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